

14 DEC. 2018



BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS
À l'attention de Monsieur Jean-Pierre GRENERY
2 rue du Greffoir
BP 51379
45003 ORLEANS cedex 1

Chartres, le 5 MARS 2018

Affaire suivie par **Elise SAMPOUX**
☎ 02 34 40 04 54 ☎ 06 25 56 53 02
✉ elise.sampoux@chartres-amenagement.com

Objet : POLE GARE - Marché de Conception / Réalisation d'une passerelle piétonne -
Notification du marché

Réf : FM/BdJ/ES/NG/0075-18

LRAR 1A 146 381 4474 6

NOTIFICATION DU MARCHÉ DE TRAVAUX N° M18.12686
CONCEPTION-REALISATION D'UNE PASSERELLE PIETONNE
POLE GARE - CHARTRES

Opération : POLE GARE

Maître d'Ouvrage : **SPL Chartres Aménagement**
Monsieur Franck MASSELUS
Président-directeur général
14 rue Saint Michel
28000 CHARTRES

Objet des prestations : Travaux de Conception / Réalisation d'une
passerelle piétonne – Pôle Gare de Chartres
Marché n° M18.12686

La société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS, située 2 rue du Greffoir à ORLEANS (45003), est invitée à recevoir notification du marché indiqué ci-dessus, une copie certifiée conforme de ces marchés et un exemplaire unique pour chaque membre du groupement correspondant au montant de la répartition de la rémunération des membres.

SIÈGE SOCIAL

Mairie de Chartres, place des Halles
28000 Chartres

ADRESSE DE CORRESPONDANCE

14, rue Saint Michel
28000 Chartres

www.chartres-investir.com
Tél. : 02 37 22 05 28

Chartres Aménagement s.p.l.
Capital Social - 5 852 000 euros
RCS Chartres - B 514 950 104

Objet du marché

Travaux de conception-réalisation d'une passerelle piétonne - POLE GARE de Chartres.

Montant du marché (solution variante)

Montant H.T :	10 279 450,00 €
T.V.A 20,0% :	2 055 890,00 €
Montant Total T.T.C :	12 335 340,00 €

Répartition des montants entre les co-contractants

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS (mandataire)

Montant H.T :	9 458 750,00 €
T.V.A 20,0% :	1 891 750,00 €
Montant Total T.T.C :	11 350 500,00 €

A.O.A

Montant H.T :	271 250,00 €
T.V.A 20,0% :	54 250,00 €
Montant Total T.T.C :	325 500,00 €

SECOA

Montant H.T :	490 000,00 €
T.V.A 20,0% :	98 000,00 €
Montant Total T.T.C :	588 000,00 €

CB ECONOMIE

Montant H.T :	26 450,00 €
T.V.A 20,0% :	5 890,00 €
Montant Total T.T.C :	35 340,00 €

La présente notification vaut ordre de démarrage des prestations.

Le Président-directeur général,
Franck MASSELUS





Acte d'Engagement après mise au point

Solution variante exigée

Marché de Travaux de conception-réalisation d'une passerelle piétonne - Pole Gare de Chartres

Marché de conception - réalisation n° M18-12686

Procédure concurrentielle avec négociation passée en application de l'article 42-1°-b de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et des articles 71, 72 et 73 du décret du 25 mars 2016.

Copie certifiée conforme à l'original, délivrée en exemplaire unique pour être remis à l'établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement.

Montant total du marché H.T	10 279 450,00 €
T.V.A 20%	2 055 890,00 €
Montant total T.T.C	12 335 340,00 €

Répartition entre les co-traitants

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS (mandataire)	
Montant H.T	9 458 750,00 €
T.V.A 20 %	72 284,02 €
Montant T.T.C	433 704,12 €
A.O.A	
Montant H.T	271 250,00 €
T.V.A 20 %	54 250,00 €
Montant T.T.C	325 500,00 €
SECOA	
Montant H.T	490 000,00 €
T.V.A 20 %	98 000,00 €
Montant T.T.C	588 000,00 €
CB ECONOMIE	
Montant H.T	29 450,00 €
T.V.A 20 %	5 890,00 €
Montant T.T.C	35 340,00 €

Fait à Chartres, le - 5 MARS 2018

Le Président-directeur général,
Franck MASSELUS

Pouvoir adjudicateur :

Société Publique Locale « Chartres Aménagement »

Siège social : Hôtel de ville, Place des Halles – 28 000 CHARTRES

Adresse de correspondance : 14, rue Saint Michel – 28 000 CHARTRES (France)

Tél : +33 (0) 2 37 22 05 29 – Fax : +33 (0) 2 37 23 83 96

Société au capital de 5 852 000 Euros

Immatriculée au R.C.S de Chartres sous le numéro 514 950 104 (2009 B 651)

Personne signataire du marché : Monsieur le Président Directeur Général de la SPL Chartres Aménagement

Origine de son pouvoir de signature : Décision du Conseil d'administration de la SPL Chartres Aménagement du 16 mai 2014

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - CONTRACTANT (LE TITULAIRE EST UN GROUPEMENT DE PERSONNES)	4
ARTICLE 2 – OBJET – CARACTERISTIQUES DU MARCHE ET INTERVENANTS.....	7
2.1 Objet du marché.....	7
2.2 Décomposition du marché en tranches.....	7
2.3 Allotissement.....	7
ARTICLE 3 – DUREE – Délais d'exécution DU MARCHE ET RECONDUCTION.....	7
3.1 Durée du marché	7
3.2 Délais d'exécution	7
3.3 Reconduction.....	8
ARTICLE 4 - PRIX.....	8
4.1 Montant du marché et décomposition du prix par phase et nature de prestations.....	8
4.2 Décomposition du prix des prestations.....	8
4.3 Modalités de variation des prix	9
4.4 Sous-traitance.....	9
ARTICLE 5 - AVANCE	10
ARTICLE 6 - REGLEMENT	10
6.1 Délais de règlement.....	10
6.2 Mode de règlement.....	10
ARTICLE 7 – PIECES A PRODUIRE PAR LE COCONTRACTANT.....	11
ARTICLE 8 - APPROBATION DU MARCHE	11

ARTICLE 1 - CONTRACTANT (LE TITULAIRE EST UN GROUPEMENT DE PERSONNES)

Les candidats sont informés que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de contraindre le groupement attributaire à revêtir la forme d'un **groupement conjoint avec un mandataire solidaire** dans le cas où il n'aurait pas candidaté sous cette forme.

NOUS soussignés,

☒ cotraitants conjoints,

engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-après, désignées dans le marché sous le nom « TITULAIRE »

• **1^{er} cocontractant**

(cas d'une personne morale)

M. Jean-Pierre GRENERY - Directeur de Production Adjoint
 Bouygues Travaux Publics Régions France - Etablissement d'Orléans
 agissant au nom et pour le compte de la société : 2 rue du Greffoir BP 51379 45003 ORLEANS Cedex 1
 Ayant son siège social : 25 avenue Galilée CS 60146 31132 BALMA CEDEX
 Forme de la société : SAS capital : 1 025 392 €
 - Immatriculée à l'INSEE :
 • Numéro SIRET : 722 069 366 00283
 • Code la nomenclature d'activité française (NAF) : 4213 A
 - Numéro d'identification au registre du commerce : RCS Toulouse 722 069 366

(cas d'une personne physique)

M agissant en mon
 nom personnel
 domicilié à
 et immatriculé au RCS de : sous le n°
☒ La société (Cas de la personne morale) Bouygues TP Régions France représentée par M. Jean-Pierre GRENERY
 ou Monsieur (Cas de la personne physique), dûment mandaté à cet effet, est le
mandataire du groupement conjoint, solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations
 contractuelles à l'égard de la maîtrise d'ouvrage,

☐ La société (Cas de la personne morale) représentée par M.
 ou Monsieur (Cas de la personne physique), dûment mandaté à cet effet, est le
mandataire du groupement conjoint.

☐ La société (Cas de la personne morale) représentée par M.
 ou Monsieur (Cas de la personne physique), dûment mandaté à cet effet, est le
mandataire du groupement solidaire.

▪ **2^{ème} cocontractant**

(cas d'une personne morale)

M. Christophe CHERON - Gérant

 agissant au nom et pour le compte de la société : SARL Architecture et Ouvrages d'Art
 Ayant son siège social : 8 rue Gambetta 92170 VANVES
 Forme de la société : SARL capital : 7 800 €
 - Immatriculée à l'INSEE :
 • Numéro SIRET : 450 303 375 00015
 • Code la nomenclature d'activité française (NAF) : Ordre des Architectes n° S05734

RCS Nanterre 450 303 375

- Numéro d'identification au registre du commerce :

(cas d'une personne physique)

M agissant en=mon
nom personnel

domicilié à.....

et immatriculé au RCS de : sous le n°

■ **3^{ème} cocontractant :**

(cas d'une personne morale)

M. Michel PAGES - Directeur Opérationnel

agissant au nom et pour le compte de la société : SECOA

Ayant son siège social : 83 avenue François Arago 92017 NANTERRE Cedex

Forme de la société: SARL capital : 50 000 €

- Immatriculée à l'INSEE :

- Numéro SIRET : 419 699 343 00036
- Code la nomenclature d'activité française (NAF) : 7112 B

- Numéro d'identification au registre du commerce : RCS Nanterre 419 699 343 00036

(cas d'une personne physique)

M agissant en=mon
nom personnel

domicilié à.....

et immatriculé au RCS de : sous le n°

■ **4^{ème} cocontractant**

(cas d'une personne morale)

M. Michel BRUNET - cogérant

agissant au nom et pour le compte de la société : CB Economie

Ayant son siège social : 1 allée des Atlantes Parc des Propylées 28000 CHARTRES

Forme de la société: SARL capital : 10 000 €

- Immatriculée à l'INSEE :

- Numéro SIRET : 499 896 967 00019
- Code la nomenclature d'activité française (NAF) : 7490 A

- Numéro d'identification au registre du commerce :

(cas d'une personne physique)

M agissant en=mon
nom personnel

domicilié à.....

et immatriculé au RCS de : sous le n°

■ **5^{ème} cocontractant**

(cas d'une personne morale)

M.

agissant au nom et pour le compte de la société :

Ayant son siège social :

Forme de la société: capital:

- Immatriculée à l'INSEE :

- Numéro SIRET :
- Code la nomenclature d'activité française (NAF) :

- Numéro d'identification au registre du commerce :

(cas d'une personne physique)

Magissant en mon
nom personnel

domicilié à

et immatriculé au RCS de :sous le n°

- après avoir pris connaissance des cahiers des charges et des éléments qui sont mentionnés dans le CCAP,

- Après avoir produit les certificats, attestations ou déclarations prévus aux articles 45 et 46 du code des marchés publics,

- Affirmons sous peine de résiliation du marché que les sociétés pour lesquelles nous intervenons, ne tombent pas sous le coup des interdictions visées aux articles 45 et 48 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016,

- Attestons avoir satisfait à l'ensemble de nos obligations fiscales et sociales, telles qu'elles résultent du décret n°2016-360 du 25 mars 2016,

- Attestons sur l'honneur, que toutes les prestations du marché seront réalisées avec des salariés employés conformément au regard de l'article D 8222-5 du Code du travail,

- nous ENGAGEONS sans réserve, en tant que cotraitants groupés conjoints, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, et d'autres part, aux pièces graphiques et écrites produites en application de la consultation à exécuter les prestations dans les conditions ci-après définies, les prestations de conception et de construction concernant cet ouvrage,

- Certifions que les pièces graphiques et écrites produites en application de la consultation sont conformes aux prescriptions impératives figurant aux programmes généraux et techniques (base et variante) ainsi que ses annexes.

- AFFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que nous sommes titulaires d'une police d'assurance garantissant l'ensemble des responsabilités que nous encourons :

	<u>1^{er} cocontractant</u>	<u>2^{ème} cocontractant</u>	<u>3^{ème} cocontractant</u>
Compagnie :	SMA BTP	MAF	Zurich Insurance
N° police :	369189V4020000/1258333 369189V40200017/1258339	140443/B	7400019693

	<u>4^{ème} cocontractant</u>	<u>5^{ème} cocontractant</u>
Compagnie :	EUROMAF
N° police :	7003559/S

- CONFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés à l'article 4.3 ci-après répondent aux conditions ci-dessus rappelées et qu'ils sont également titulaires de polices d'assurances garantissant les responsabilités qu'ils encourent.

Compagnie : 1^{er} sous-traitant 2^{ème} sous-traitant
 N° police :

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si l'attribution du marché a lieu dans un délai de 240 jours à compter de la date limite de remise de l'offre finale.

ARTICLE 2 – OBJET – CARACTERISTIQUES DU MARCHÉ ET INTERVENANTS

2.1 Objet du marché

Le marché a pour objet la conception et la réalisation des travaux relatifs à une passerelle piétonne au Pôle Gare à Chartres.

Les missions de conception sont définies conformément à la loi MOP du 12 juillet 1985 et son décret d'application n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre sous réserve des adaptations résultant des dispositions du présent marché spécifique de conception/réalisation.

2.2 Décomposition du marché en tranches

Le marché ne prévoit pas de tranche optionnelle.

2.3 Allotissement

Le marché n'est pas alloté car l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes au sens de l'article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.

ARTICLE 3 – DUREE – DELAIS D'EXECUTION DU MARCHÉ ET RECONDUCTION

3.1 Durée du marché

La durée prévisionnelle du marché est fixée à 60 mois à compter de la notification du marché. La garantie de parfait achèvement, de 1 an n'est pas comprise dans ce délai.

3.2 Délais d'exécution

Le Groupement s'engage à exécuter les prestations dans les délais suivants :

DESIGNATION DE LA PHASE	DELAIS D'EXECUTION PROPOSES PAR LE GROUPEMENT
C1 Elaboration du dossier de permis de construire et autres demandes d'autorisations ou déclarations administratives ainsi que les études d'Avant-Projet Définitif (APD et PC)	3 mois
C2 Etudes de Projet, plans d'exécution, notes de calcul et PPSPS (PRO)	15 mois
R1 Suivi des travaux y compris DET, VISA, AOR	26 mois
R2 Réalisation des travaux y compris DOE et formation	26 mois
DELAIS D'EXECUTION TOTAL	34 mois

Le groupement établit un calendrier détaillé d'exécution du marché (annexe 3).

3.3 Reconduction

Le marché ne sera pas reconduit

ARTICLE 4 - PRIX

4.1 Montant du marché et décomposition du prix par phase et nature de prestations

Le marché est établi au prix global et forfaitaire de :

Montant € HT: 10 249 450,00
Montant € HT (en lettres): Dix millions deux cent quarante neuf mille quatre cent cinquante euros
TVA au taux de :%²⁰ Montant € : 2 049 890,00
Montant € TTC : 12 299 340,00
Montant € TTC (en lettres): Douze millions deux cent quatre vingt dix neuf mille trois cent quarante euros

Rémunération au titre de la cession des droits de propriété intellectuelle :

Le montant indiqué ci-dessus inclut la rémunération forfaitaire versée au concepteur au titre des droits de propriété intellectuelle, dont le montant est fixé à 10% du prix de la part du marché comprenant les études hors taxe.

Dans l'hypothèse où l'équipe de conception est un groupement de concepteurs, la rémunération au titre des droits de propriété intellectuelle est incluse dans les montants identifiés dans la répartition ci-dessous.

Le montant comprend également la mission de coordination du mandataire.

La décomposition du prix par phase est la suivante :

	Montant € HT	Montant € TVA	Montant € TTC
Phase conception (C1 et C2)	1 155 000,00	231 000,00	1 386 000,00
Phase réalisation des travaux (R1 et R2)	9 094 450,00	1 818 890,00	10 913 340,00

• Phase conception, y compris indemnisation (montants en lettres)

. montant € H.T. : Un million cent cinquante cinq mille euros
. au taux de T.V.A. de%²⁰ Montant € : Deux cent trente et un mille euros
. montant € T.T.C. : Un million trois cent quatre vingt six mille euros

Le montant de la rémunération fixée ci-dessus rémunère le titulaire pour l'ensemble des missions confiées.

Les sommes reçues par le titulaire au titre de l'indemnisation à la procédure, selon la répartition (en annexe) le cas échéant, seront en conséquence déduites des sommes à régler au titulaire au titre de la phase études.

• Phase réalisation des travaux (montants en lettres)

. montant € H.T. : Neuf millions quatre vingt quatorze mille quatre cent cinquante euros
. au taux de T.V.A. de%²⁰ Montant € : Un million huit cent dix mille huit cent quatre vingt dix euros
. montant € T.T.C. : Dix millions neuf cent treize mille trois cent quarante euros

4.2 Décomposition du prix des prestations

DESIGNATION DE LA PHASE	MONTANTS (en euros HT)
C1 Elaboration du dossier de permis de construire et autres demandes d'autorisations ou déclarations administratives ainsi que les études d'Avant-Projet Définitif (APD et PC)	520 000,00
C2 Etudes de Projet, plans d'exécution, notes de calcul et PPSPS (PRO)	635 000,00
R1 Suivi des travaux y compris DET, VISA, AOR	257 750,00
R2 Réalisation des travaux y compris DOE et formation	8 836 700,00
TOTAL	10 249 450,00

La décomposition du prix par cotraitant et sous-traitant est produite par le groupement et constitue une annexe au présent acte d'engagement.

4.3 Modalités de variation des prix

Les prix sont révisables dans les conditions fixées au CCAP.

Il s'agit d'un marché à prix global et forfaitaire.

4.4 Sous-traitance

Le titulaire :

☐ n'envisage pas de sous-traiter l'exécution de certaines prestations.

☐ envisage de sous-traiter l'exécution de certaines prestations.

Dans le cas de sous-traitance, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que le titulaire, mandataire ou cotraitant envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement ainsi que les noms de ces sous-traitants. Le montant des prestations sous-traitées indiqué dans le tableau constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra céder ou présenter en nantissement.

Le titulaire ou les cotraitants intervenant pour la réalisation de la phase études, tiendront compte des sommes reçues le cas échéant au titre de l'indemnité, pour déterminer le montant des sommes qu'il est (qu'ils sont) autorisé(s) à sous-traiter.

Seules les sommes qui resteront dues au titulaire ou aux cotraitants après retrait de l'indemnité versée le cas échéant et des sommes dues aux sous-traitants pourront faire l'objet d'une cession de créances par le titulaire ou les cotraitants.

Société/Entreprise donneur d'ordre	Nature de la Prestation	Sous-traitant devant exécuter la prestation	Montant de la prestation T.T.C.
Société :	Phase études :
Société :
		TOTAL =	

	Phase Travaux :		
Société :
Société :
		TOTAL =	

Le titulaire annexe au présent acte d'engagement les actes spéciaux de chacun des sous-traitants (cf. modèle ci-joint). Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée acceptée par la notification du contrat et qui prendra effet à la date de notification.

ARTICLE 5 - AVANCE

Le marché ne fait pas l'objet d'une avance.

ARTICLE 6 - REGLEMENT

6.1 Délais de règlement

Le délai de paiement des acomptes est de : 60 jours maximum, à compter de la réception de la demande d'acompte par le maître d'ouvrage.

Le délai maximum de paiement du solde est de 60 jours maximum, à compter de la date de réception du décompte général et définitif par le maître d'ouvrage.

Le taux des intérêts moratoires est fixé à l'article 6.3 du CCAP.

6.2 Mode de règlement

Le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché selon la répartition fournie dans l'offre du candidat par :

- virement établi à l'ordre des membres du groupement conjoint (joindre les RIB des membres du groupement)

DESIGNATION DU COTRAITANT		REFERENCES BANCAIRES
Nom de l'entreprise	Bouygues TP Régions France	31489 00120 0022065424246
Raison sociale	25 avenue Galilée	
Adresse	CS 60146 31132 Balma Cedex	
Nom de l'entreprise	AOA	30004 01987 0001006392003 BNP PARIBAS
Raison sociale	8 rue Gambetta	
Adresse	92170 Vanves	
Nom de l'entreprise	SECOA	30004 00387 00027127101 20 BNP PARIBAS
Raison sociale	83 avenue F. Arago	
Adresse	92017 Nanterre	
Nom de l'entreprise	CB Economie	10278 372000 00012259201 53 CREDIT MUTUEL
Raison sociale	1 allée des Atlantes	
Adresse	28000 Chartres	

Nom de l'entreprise	
Raison sociale	
Adresse	

ARTICLE 7 - PIÈCES A PRODUIRE PAR LE COCONTRACTANT

Chaque cotraitant s'engage à produire tous les 6 mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché, les pièces mentionnées aux articles D 8222- 5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 à 5 du Code du travail.

Les attestations d'assurances sont à produire dans les conditions indiquées du CCAP.

Les documents établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français.

Chaque cotraitant est informé qu'il n'est pas tenu de fournir les documents et renseignements demandés s'ils ont déjà été remis au pouvoir adjudicateur dans le cadre d'une précédente consultation et si les conditions suivantes sont réunies :

-..... Le candidat doit indiquer, dans le délai défini pour la transmission de ces pièces tel que fixé par le RDC,

- o d'une part, la liste des documents qui peuvent être obtenus par ce biais,
- o et d'autre part, la consultation lors de laquelle les pièces ont été remises.

-..... Les documents doivent être toujours valables.

Le candidat unique ou chaque cotraitant est informé qu'il n'est pas tenu de fournir les documents et renseignements demandés que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, si les conditions suivantes sont réunies :

→ Le candidat doit indiquer, dans le délai défini pour la transmission de ces pièces tel que fixé par le RDC,

- o d'une part la liste des documents qui peuvent être obtenus par ce biais
- o et d'autre part les modalités de consultation de ce système et/ou d'accès à cet espace.

L'accès à ces documents est gratuit.

Le candidat est informé de ce que la non production de ces pièces emportera rejet de son offre et son élimination ou résiliation du contrat.

Fait en¹ original

A : ORLEANS

Le 22/02/2018
BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS
REGIONS FRANCE

Mention(s) manuscrite(s)

"Lu et approuvé"

Lu et approuvé

Etablissement d'Orléans : 2 rue du Greffoir
BP 51379 - 45003 ORLEANS CEDEX 1
☎ 02 78 62 10 61 - 📠 02 78 62 10 65

Signature(s) du (ou des) entrepreneur(s) ou du mandataire dûment habilité par un pouvoir (ci-joint) des cotraitants

SAS au capital de 1 025 392 € - RCS Orléans 722 069 366
Siège Social : 25 avenue de Galilée - CS 60146
31132 BALMA Cedex

ARTICLE 8 - APPROBATION DU MARCHÉ

La présente offre est acceptée, pour un montant de


A Chartres.....

Le - 5 MARS 2018.....

Le pouvoir adjudicateur Signature :

Liste des pièces en annexe :

- Annexe 1 : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire phase conception et phase réalisation
- Annexe 2 : Répartition des tâches entre les cotraitants du groupement
- Annexe 3 : Calendrier détaillé d'exécution
- Annexe 4 : Acte Spécial de sous traitance
- Annexe 5 : Engagement d'insertion



ANNEXE 1 - Décomposition du Prix Global et Forfaitaire phase conception et phase réalisation

Indemnité :

DESIGNATION DE LA PHASE	MONTANTS DE L'ENSEMBLE	MONTANTS (en euros HT) Co-traitant n°1 ..BYTPRF...	MONTANTS (en euros HT) Co-traitant n°2 ..AOA.....	MONTANTS (en euros HT) Co-traitant n°3 ..SECOA...	MONTANTS (en euros HT) Co-traitant n°4 CB.Economie	MONTANTS (en euros HT) Co-traitant n°5
Montant Indemnité	53 000,00	4 000,00	24 000,00	24 000,00	1 000,00	
REPARTITION DES COMPETENCES		Définition des méthologies d'exécution et chiffage de l'exécution	Définition et conception du parti architectural	Dimensionnement de l'ouvrage	OPC	

Phase conception y compris indemnité :

DESIGNATION DE LA PHASE	MONTANTS DE L'ENSEMBLE	MONTANTS (en euros HT) Co-traitant n°1 BYTPRF	MONTANTS (en euros HT) Co-traitant n°2 AOA	MONTANTS (en euros HT) Co-traitant n°3 SECOA	MONTANTS (en euros HT) Co-traitant n°4 CB Economie	MONTANTS (en euros HT) Co-traitant n°5
C1 Elaboration du dossier de permis de construire et autres demandes d'autorisations ou déclarations administratives ainsi que les études d'Avant-Projet Définitif (APD et PC)	520 000,00	200 300,00	104 500,00	212 000,00	3 200,00	
C2 Etudes de Projet, plans d'exécution, notes de calcul et PPSPS (PRO)	635 000,00	421 750,00	108 250,00	105 000,00		
TOTAL HT	1 155 000,00	622 050,00	212 750,00	317 000,00	3 200,00	

Phase réalisation :

DESIGNATION DE LA PHASE	MONTANTS DE L'ENSEMBLE	MONTANTS (en euros HT) Co-traitant n°1 BYTPRF	MONTANTS (en euros HT) Co-traitant n°2 AOA	MONTANTS (en euros HT) Co-traitant n°3 SECOA	MONTANTS (en euros HT) Co-traitant n°4 CB Economie	MONTANTS (en euros HT) Co-traitant n°5
R1 Suivi des travaux y compris DET, VISA sauf VISA DOE	232 750,00		58 500,00	148 000,00	26 250,00	
R1 VISA DOE	3 000,00			3 000,00		
R1 AOR	22 000,00			22 000,00		
R2 Réalisation des travaux y compris DOE et formation	8 836 700,00	8 836 700,00				
TOTAL HT	9 094 450,00	8 836 700,00	58 500,00	173 000,00	26 250,00	

Sous détail de la phase R2 :

DESIGNATION DE LA PHASE	MONTANTS DE L'ENSEMBLE	MONTANTS (en € HT) Co-traitant n°1 BYTPRF	MONTANTS (en € HT) Co-traitant n°2 AOA	MONTANTS (en € HT) Co-traitant n°3 SECOA	MONTANTS (en € HT) Co-traitant n°4 CB Economie	MONTANTS (en € HT) Co-traitant n°5
Installations de chantier	1 195 000,00	1 195 000,00				
Préparation de chantier	9 0 000,00	90 000,00				
Plateformes de chantier	100 000,00	100 000,00				
Etudes d'exécution	15 000,00	15 000,00				
PAQ, PPSPS, PRE	5 000,00	5 000,00				
Repérage des réseaux	3 000,00	3 000,00				
Appui Sud de la passerelle	435 000,00	435 000,00				
Aménagement de raccordement appui Sud	25 000,00	25 000,00				
Appui Nord de la passerelle	150 000,00	150 000,00				
Remise en état zone d'appui Nord	1 200,00	1 200,00				
Fabrication de la passerelle	745 000,00	745 000,00				
Acheminement sur site et montage de la passerelle	420 000,00	420 000,00				
Mise en place de la passerelle	345 000,00	345 000,00				
Garde-corps et protection caténaire sur la passerelle	410 000,00	410 000,00				
Escalier Sud	170 000,00	170 000,00				
Ascenseur Sud	175 000,00	175 000,00				
Eclairage fonctionnel de la passerelle	110 000,00	110 000,00				
Eclairage architectural de la passerelle	110 000,00	110 000,00				
Dispositions permettant son éventuel classement ERP	10 000,00	10 000,00				
Estacade	2 180 000,00	2 180 000,00				
Appuis estacade	985 000,00	985 000,00				
Escalier d'accès quai B	170 000,00	170 000,00				
Ascenseur d'accès quai B	185 000,00	185 000,00				
Escalier d'accès quai C	170 000,00	170 000,00				

Ascenseur d'accès quai C	185 000,00	185 000,00				
Mesures conservatoires pour futurs accès quai D	20 000,00	20 000,00				
Aménagements de raccordement aux quais	7 500,00	7 500,00				
Fermeture provisoire de la passerelle	5 000,00	5 000,00				
Éléments pour installation unité de passage	20 000,00	20 000,00				
Platines et fourreaux pour installations diverses	35 000,00	35 000,00				
Autres équipements définis au cahier des charges	360 000,00	360 000,00				
TOTAL HT	8 836 700,00	8 836 700,00				

ANNEXE 2 – Répartition des tâches entre les cotraitants

Phase conception :

DESIGNATION DE LA PHASE	Co-traitant n°1 BYTPRF	Co-traitant n°2 AOA	Co-traitant n°3 SECOA	Co-traitant n°4 CB Economie	Co-traitant n°5
C1 Elaboration du dossier de permis de construire et autres demandes d'autorisations ou déclarations administratives ainsi que les études d'Avant-Projet Définitif (APD et PC)	X	X	X	X	
C2 Etudes de Projet, plans d'exécution, notes de calcul et PPSPS (PRO)	X	X	X		
TOTAL HT	622 050,00	212 750,00	317 000,00	3 200,00	

Phase réalisation :

DESIGNATION DE LA PHASE	Co-traitant n°1 BYTPRF	Co-traitant n°2 AOA	Co-traitant n°3 SECOA	Co-traitant n°4 CB Economie	Co-traitant n°5
R1 Suivi des travaux y compris DET, VISA sauf VISA DOE		X	X	X	
R1 VISA DOE			X		
R1 AOR			X		
R2 Réalisation des travaux y compris DOE et formation	X				
TOTAL HT	8 836 700,00	58 500,00	173 000,00	26 250,00	

ANNEXE 3 – Calendrier détaillé d'exécution

Le présent calendrier doit définir la durée des différents éléments de mission de la partie Conception et les différentes phases de la partie Réalisation avec mise en avant des points singuliers (autorisations administratives, début et fin des phases, travaux de préparation, date de livraison / commission de sécurité, ...) (Cf. article 4 du CCAP).

Les candidats veilleront à ce que le planning soit cohérent avec les autres pièces de l'offre, et avec la durée globale spécifiée ci-dessus dans le présent acte d'engagement.

ANNEXE 4 - CADRE D'ACTE SPECIAL DE SOUS-TRAITANCE

☐ Annexe à l'acte d'engagement en cas de sous-traitance valant demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement.

☐ Demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement en cours de marché.

L'exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité a-t-il été délivré ?

Oui ☐ Non ☐

Si oui, l'exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité a-t-il été restitué ?

Oui ☐ Non ☐

Pièces à joindre à l'acte spécial :

→ Les pièces visées à l'article 51 du décret du 25 mars 2016 à savoir notamment :

- Un extrait de casier judiciaire
- Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
- Les pièces prévues aux articles R.1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254.2 à D.8254-5 du code du travail
- Un extrait du registre pertinent, tel qu'un extrait K, un extrait Kbis, un extrait D1 ou un document équivalent
- Copie du jugement de redressement judiciaire du sous-traitant le cas échéant ;

→ L'attestation d'assurance responsabilité civile décennale

→ Les pièces justifiant de la capacité technique, professionnelle et financière du sous-traitant suivantes :
- Identiques à celles exigées du titulaire pour ce qui concerne les prestations sous traitées

→ Les attestations d'assurances RCP du sous-traitant

MAITRE DE L'OUVRAGE :

- Personnes habilitées à donner les renseignements sur l'état d'avancement du marché du sous-traitant :

- Organisme chargé des paiements :

MARCHE :

- Objet :

- Titulaire :

PRESTATIONS SOUS-TRAITEES :

- Nature :

- Durée :

- Montant HT :

- Montant TVA comprise :

- TVA AUTO LIQUIDEE en application de la loi de finances 2014

SOUS-TRAITANT :

- Nom, raison ou dénomination sociale :

- Entreprise individuelle ou forme juridique de la société :

- Immatriculée à l'INSEE :

• Numéro SIRET :

• Code la nomenclature d'activité française (NAF) :

Numéro d'identification au registre du commerce :

- Adresse

- Compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, numéro de compte)

CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE :

(A compléter impérativement)

- Avances :

- Modalités de calcul et de versement des acomptes :

- Date (ou mois) d'établissement des prix :

- Modalités de variation des prix :

- Stipulations relatives aux pénalités, primes, réfections et retenues diverses :

A, le

Le titulaire du marché (entreprise unique ou cotraitant concerné)

En cas de groupement : visa du mandataire du groupement

A, le

Le sous-traitant

L'attention du sous-traitant est attirée sur le fait qu'il devra adresser ses demandes de paiement au titulaire du marché ainsi qu'au maître d'œuvre désigné dans le marché.

A, le

Le représentant du maître d'ouvrage

Il est rappelé aux sous-traitants que s'ils souhaitent sous-traiter les prestations qui leurs ont été confiées, ils devront faire accepter et agréer leurs sous-traitants en produisant l'ensemble des informations portées sur cet acte spécial.

A défaut d'obtenir une délégation de paiement du maître de l'ouvrage, une caution devra être produite dans le délai de 8 jours de l'acceptation de leur sous-traitant. La non production de cette copie de la caution au représentant du maître de l'ouvrage empêche l'exécution des travaux par le sous-traitant indirect.

Par ailleurs, les sous-traitants, quel que soit leur rang, ne peuvent commencer à intervenir sur le chantier que sous réserve, d'une part, de leur acceptation et de leur agrément et, d'autre part, que s'ils ont adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de

sécurité et de protection de la santé, conformément à l'article L. 4532-9 du Code du travail.

ANNEXE 5 – ENGAGEMENT D'INSERTION

ENGAGEMENT D'INSERTION

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE

Le mandataire du groupement

Représentée par Jean-Pierre GRENERY

- déclare avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et notamment de son article 10.2 du CCAP relatif à l'action obligatoire d'insertion en faveur des personnes rencontrant des difficultés professionnelles particulières ;
- s'engage à réserver dans l'exécution du marché, un nombre d'heures d'insertion, sur la durée du chantier, au moins égal à celui indiqué dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières ;
- s'engage à prendre l'attache du facilitateur de la clause sociale désigné dans l'article 10.2.3 du CCAP, afin de préciser ou de définir les modalités de mise en œuvre des clauses sociales. Un plan d'action pourra être élaboré à cet effet avec l'accompagnement du facilitateur ;
- s'engage à transmettre le premier jour de chaque mois tous les renseignements relatifs à la mise en œuvre de l'action (documents de contractualisation et relevés d'heures mensuels).

ORLEANS

A.....

22/02/2018

Le.....

Le mandataire du groupement

**BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS
REGIONS FRANCE**
Etablissement d'Orléans : 2 rue du Greffoir
BP 1379 - 45003 ORLEANS CEDEX 1
☎ 02 78 62 10 61 - 02 78 62 10 65
SAS au capital de 1 025 392 € - RCS TOURNAI 722 069 366
Siège Social : 25 avenue de Galilée - CS 60146
31132 BALMA Cedex

Le maître d'ouvrage

Président Directeur Général
Chartres Aménagement
Frank MASSELUS
Chartres
aménagement
Hôtel de Ville, place des Halles
28000 CHARTRES
☎ 37 22 05 28
RCS CHARTRES : B 514 950 104
N° TVA : fr00514950104

CHARTRES AMENAGEMENT

I°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	
1	Dates et délais mentionnés dans le DCE	708 jours	Jeu 01/03/18	Jeu 31/12/20		
2	Notification du marché	0 jour	Jeu 01/03/18	Jeu 01/03/18		01/03
3	Délai global : 34 mois	34 mois	Jeu 01/03/18	Jeu 31/12/20		3
4	Période de préparation des travaux - 2 mois	39 jours	Lun 05/11/18	Lun 07/01/19	31	
5	Fin Culée Sud	0 jour	Dim 30/06/19	Dim 30/06/19		
6	ITC DCE	98 jours	Sam 02/03/19	Dim 07/07/19		
7	ITC 0 : WE du 02/03 mars - 40h	2 jours	Sam 02/03/19	Dim 03/03/19		
8	ITC 1 : WE du 09/10 mars - 40h	2 jours	Sam 09/03/19	Dim 10/03/19		
9	ITC 2 : WE du 16/17 mars - 40h	2 jours	Sam 16/03/19	Dim 17/03/19		
10	ITC 3 : WE du 22/23 juin - 40h	2 jours	Sam 22/06/19	Dim 23/06/19		
11	ITC 4 : WE du 29/30 juin - 40h	2 jours	Sam 29/06/19	Dim 30/06/19		
12	ITC 5 : WE du 06/07 juillet - 40h	2 jours	Sam 06/07/19	Dim 07/07/19		
13	Nuits d'ITC (4.5h sur voies 1 et 2, 2.5h sur 1b) : du 25/03 au 12/04/2019	15 jours	Lun 25/03/19	Ven 12/04/19		
16	Nuits d'ITC (3h15h sur 2bis, 6 (4 nuits / sem), 2h sur 8 et 12) : du 15/04 au 10/05/2019	17 jours	Lun 15/04/19	Ven 10/05/19		
19	Nuits d'ITC Ve/5a (3.15h sur 2bis, 6) : du 19/03 au 10/05/2019	38 jours	Mar 19/03/19	Ven 10/05/19		
22	Exception ITC n°1	1 jour	Mar 23/04/19	Mar 23/04/19		
23	Exception ITC n°2	1 jour	Jeu 09/05/19	Jeu 09/05/19		
24	Délais Intermédiaires	708 jours	Jeu 01/03/18	Jeu 31/12/20		
25	Phase C1	52 jours	Jeu 01/03/18	Ven 18/05/18		25
28	Phase C2	317 jours	Sam 19/05/18	Jeu 08/08/19		
31	OS de démarrage des travaux	0 jour	Sam 03/11/18	Sam 03/11/18	40	
32	Phases R1 et R2 : 26 mois	26 mois	Sam 03/11/18	Jeu 31/12/20		
35						
36	Prestations Hors Marché	489 jours	Jeu 08/03/18	Sam 15/02/20		
37	Créneaux pour réalisation des procédures archéologiques	180 jours	Mar 22/05/18	Lun 11/02/19		
40	Instruction des autorisations administratives	7 moiséc	Sam 07/04/18	Sam 03/11/18	59	
41	Validation du Permis de Construire	6 smé	Sam 07/04/18	Sam 19/05/18	59	
42	Délai d'Instruction du Permis de Construire	4 moiséc	Sam 19/05/18	Dim 16/09/18	41	
43	Délai de recours du Permis de Construire	2,5 moiséc	Dim 16/09/18	Ven 30/11/18	42	
44	Validation de l'APD	6 smé	Sam 07/04/18	Sam 19/05/18	56	
45	Délai d'Instruction de la NPSF	6 moiséc	Sam 07/04/18	Jeu 04/10/18	58	
46	Validation du PRO	6 smé	Jeu 26/07/18	Jeu 06/09/18	62;63	
47	Délai maximal d'obtention de personnel SNCF Entreprise pour surveillance des essais complémentaires	32 jours	Jeu 08/03/18	Lun 23/04/18	53	47
48	Déplacement de la gare routière et mise à disposition des emprises Sud pour construction de l'escalier Sud (au plus tard)	0 jour	Dim 16/09/18	Dim 16/09/18	42	
49	Commission de sécurité	1,5 moiséc	Mer 01/01/20	Sam 15/02/20		
50	Passerelle de Chartres - Prestation Inclues dans le marché de Conception Réalisation	504 jours	Jeu 01/03/18	Dim 01/03/20		
51	Phase Conception	369 jours	Jeu 01/03/18	Jeu 08/08/19		
52	Notification du marché	0 jour	Jeu 01/03/18	Jeu 01/03/18		01/03
53	Demande de personnel SNCF Entreprise pour surveillance des essais complémentaires	5 jours	Jeu 01/03/18	Mer 07/03/18	52	53
54	DICT pour sondages géotechniques complémentaires	10 jours	Jeu 01/03/18	Mer 14/03/18	52	54
55	Phase C1	52 jours	Jeu 01/03/18	Ven 18/05/18		
56	APD et PC - Conception architecturale	1,25 moiséc	Jeu 01/03/18	Sam 07/04/18	52	56
57	APD et PC - Conception BE	1,25 moiséc	Jeu 01/03/18	Sam 07/04/18	56DD	57
58	NPSF	1,25 moiséc	Jeu 01/03/18	Sam 07/04/18	57DD	58
59	Dépôt du Permis de Construire	0 jour	Sam 07/04/18	Sam 07/04/18	56	
60	Campagne géotechnique complémentaire - G2 (sous protection ferroviaire)	15 jours	Mar 24/04/18	Ven 18/05/18	47	
61	Phase C2	317 jours	Sam 19/05/18	Jeu 08/08/19		
62	PRO - Conception architecturale	2,25 moiséc	Sam 19/05/18	Jeu 26/07/18	44	
63	PRO - Conception BE	2,25 moiséc	Sam 19/05/18	Jeu 26/07/18	62DD	
64	Notice générale d'organisation du PPSPS	10 jours	Jeu 12/07/18	Jeu 26/07/18	63FF	
65	Etude EXE Appuis - Synthèse	251 jours	Jeu 23/08/18	Jeu 08/08/19		
66	Mission G3 (sans essai sur site)	10 jours	Jeu 23/08/18	Jeu 06/09/18	77DF	
67	Note d'Hypothèses	10 jours	Jeu 13/09/18	Mer 26/09/18	78	
68	VISA	10 jours	Jeu 27/09/18	Mer 10/10/18	67	
69	Prise en compte des observations sur la note d'hypothèses	10 jours	Jeu 11/10/18	Mer 24/10/18	68	
70	Plans d'exécution et notes de calculs Génie Civil (coffrage, ferrailage)	20 jours	Jeu 25/10/18	Jeu 22/11/18	69	
71	VISA	10 jours	Ven 23/11/18	Jeu 06/12/18	70	
72	Prise en compte des observations sur les plans d'exécution	10 jours	Ven 07/12/18	Jeu 20/12/18	71	
73	VISA	5 jours	Ven 21/12/18	Lun 07/01/19	72	
74	Etude des équipements	150 jours	Mar 08/01/19	Mer 24/07/19	73	
75	VISA	123 jours	Ven 01/03/19	Jeu 08/08/19	74DD+38 jours	
76	Etude EXE Charpente Métallique	82 jours	Jeu 06/09/18	Mer 09/01/19		
77	Réunion d'hypothèses générales	0 jour	Jeu 06/09/18	Jeu 06/09/18	46	
78	Note d'hypothèses générales	5 jours	Jeu 06/09/18	Mer 12/09/18	77	
79	Note de Modélisation Passerelle	10 jours	Jeu 13/09/18	Mer 26/09/18	78	
80	VISA HYPOTHESES ET MODELISATION CM	10 jours	Jeu 27/09/18	Mer 10/10/18	79	
81	Passerelle : sollicitations et descente de charge	5 jours	Jeu 11/10/18	Mer 17/10/18	80	
82	VISA	10 jours	Jeu 18/10/18	Mer 31/10/18	81	
83	Passerelle : vérification flexion longitudinale	7 jours	Jeu 18/10/18	Ven 26/10/18	81	
84	VISA	10 jours	Lun 29/10/18	Lun 12/11/18	83	
85	Passerelle : vérification diaophrazmes	5 jours	Lun 29/10/18	Lun 05/11/18	82	

TA-Orléans 1803758 - reçu le 23 octobre 2018 à 19:29 (date et heure de réception)

Le chantier
de l'ouvrage

09/01  DDE et plans de récolement

01/03  Réception - Fin des travaux

