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BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS
A lattention de Monsieur Jean-Pierre GRENERY

2 rue du Greffoir
BP 51379
45003 ORLEANS cedex 1

Chartres, le™ 9 MARS 2018

Affaire suivie par Elise SAMPOUX
= 0234400454 ¢ 06 25 56 53 02
elise.sampoux@chartres-amenagement.com

Objet: POLE GARE - Marché de Conception / Réalisation d'une passerelle piétonne -
Notification du marché

Réf : FM/BdJ/ES/NG/0075-18
LRAR 1A 146 381 4474 6

NOTIFICATION DU MARCHE DE TRAVAUX N° M18.12686
CONCEPTION-REALISATION D'UNE PASSERELLE PIETONNE
POLE GARE - CHARTRES

Opération : POLE GARE
Maitre d’Ouvrage : SPL Chartres Aménagement

Monsieur Franck MASSELUS
Président-directeur général

14 rue Saint Michel
28000 CHARTRES
Objet des prestations : Travaux de Conception / Réalisation d’'une

passerelle piétonne — Péle Gare de Chartres
Marché n° M18.12686

La société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS, située 2 rue du Greffoir &
ORLEANS (45003), est invitée & recevoir notification du marché indiqué ci-dessus,
une copie certifiée conforme de ces marchés et un exemplaire unique pour chaque
membre du groupement correspondant au montant de la répartition de la
rémunération des membres.
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Objet du marché

Travaux de conception-réalisation d'une passerelle piétonne - POLE GARE de

Chartres.

Montant du marché (solution variante)

Montant H.T :
T.V.A 20,0% :

Montant Total T.T.C :

Répartition des montants entre les co-contractants

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS (mandataire)

Montant H.T :
T.V.A 20,0% :

Montant Total T.T.C ;

A.0.A
Montant H.T :
T.V.A 20,0% :

Montant Total T.T.C :

SECOA
Montant H.T :
T.V.A 20,0% :

Montant Total T.T.C :

CB ECONOMIE
Montant H.T :
T.V.A 20,0% :

Montant Total T.T.C :

La présente notification vaut ordre de démarrage des prestations.

10 279 450,00 €
2055 890,00 €
12 335 340,00 €

9 458 750,00 €
1891 750,00 €
11 350 500,00 €

271 250,00 €
54 250,00 €
325 500,00 €

490 000,00 €
98 000,00 €
588 000,00 €

26 450,00 €
5 890,00 €
35 340,00 €

général,
ASSELUS

P.J:4
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ameénagement

Acte d’Engagement aprés mise au point

Solution variante exigée

Marché de Travaux de conception-réalisation d'une passerelle
piétonne - Pole Gare de Chartres

Marché de conception - réalisation n° M1 6. 42684

Procédure concurrentielle avec négociation passée en application de l'article 42-1°-b
de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et des articles 71, 72 et 73 du décret du 25 mars 2016.
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Copie certifiée conforme a l'original, délivrée en exemplaire unique pour étre remis a I'établissement
de crédit en cas de cession ou de nantissement.

Montant total du marché H.T 10 279 450,00 €
T.V.A20% 2 055 890,00 €
Montant total T.T.C 12 335 340,00 €

Répartition entre les co-traitants

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS (mandataire)

Montant H.T 9 458 750,00 €
TVA20% 72 284,02 €
Montant T.T.C 433 704,12 €
A.0A

Montant H.T 271 250,00 €
TV.A20 % 54 250,00 €
Montant T.T.C 325 500,00 €
SECOA

Montant H.T 490 000,00 €
TV.A20% 98 000,00 €
Montant T.T.C 588 000,00 €
CB ECONOMIE

Montant H.T 29 450,00 €
TVA20% 5 890,00 €
Montant T.T.C 35 340,00 €

MARS 2018

Le Président-djregteur général,
Franck MASSELUS

Fait & Chartres, lg—
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Pouvoir adjudicateur :
Société Publique Locale « Chartres Aménagement »

Siége social : Hétel de ville, Place des Halles — 28 000 CHARTRES
Adresse de correspondance : 14, rue Saint Michel — 28 000 CHARTRES (France)

Tél : +33 (0) 2 37 22 05 29 — Fax : +33 (0) 2 37 23 83 96

Société au capital de 5 852 000 Euros
Immatriculée au R.C.S de Chartres sous le numéro 514 950 104 (2009 B 651)

Personne signataire du marché : Monsieur le Président Directeur Général de la SPL. Chartres Aménagement

Origine de son pouvoir de signature : Décision du Conseil d'administration de la SPL Chartres Aménagement du 16

mai 2014

Marché de Travaux de conception-réalisation d'une passerelle piétonne - Pole Gare de Chartres — AE aprés

négociation solution variante exigée

2/24
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Les candidats sont informés que le pouvair adjudicateur se réserve le droit de contraindre le groupement attributaire
a revétir la forme d'un groupement conjoint avec un mandataire solidaire dans le cas ol il n'aurait pas candidaté
sous cette forme.

NOUS soussignés,
A cotraitants conjoints,

engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-aprés, désignées dans le marché sous le nom
« TITULAIRE »

e 1¢ cocontractant

(cas d'une personne morale)
Jean-Pierre GRENERY - Directeur de Production Adjoint

agissant au nom et pour le compte de la société : .. 2.1ue, du Greffoir BP 51379 45003, ORLEANS Cedex 1

Ayant son siége social : .25 avenue C Galilée CS 60146 31132 BALMA CEDE
Fomedelasicitlel . saanmann R R
- Immatriculée & I'INSEE :
o Numéro SIRET :....” 22069366 00283 oo
o Code la nomenclature d’activité frangaise (NAF) :... 4213 A, ...
- Numéro d’identification au registre du commerce : ... XS Toulouse 722069366 . ...

(cas d'une personne physique)

VI s e S T i T R agissant en—mon
nom personnel

COIMUGIHHIE @.....ovvvrrveriesseressesessesessae et s e s s ses e sr s e ss st e E R Rt B2 s s RS R e e e nE e AR S0 AER LS E SRR S A RS bt s
etimimatricole au RES de i wsinnsmsrmissans s tasissd SOUS 18 N7 woiciiisinanmmsiisisii i
&l La société (Cas de la personne morale) Bouygucn I0 ?éﬁf‘?ﬂ?ﬁ.‘ﬁ?ecﬁrésentée par M Jean-Pierre GRENERY

ou Monsieur (Cas de la personne physique) .. & , ddment mandaté a cet effet, est le

mandataire du groupement conjoint, solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles a I'égard de la maitrise d'ouvrage,

0 La société (Cas de la personne morale) ............ccccovveennivinnnnnns représentée par M.. ’

ou Monsieur (Cas de la personne physique) .........c..ccoeciniiiiiiiiinn , diment mandate a cet effet, est le
mandataire du groupement conjoint.

(0 La société (Cas de la personne moralg) .........cccouvevviiievicieinnns représentée parM.................

ou Monsieur (Cas de la personne physique) ........c..ccoeevvievenneeennen., dment mandaté a cet effet, est le

mandataire du groupement solidaire.

n 28 cocontractant

(cas d'une personne morale)
M Christophe CHERON - Gérant

agissant au nom et pour le compte de la société :
Ayant son siége social : ...8.me.Gamhe.tta.92120.YANY.ES
Forme de la société: .. SARL e

- Immatriculée & 'INSEE :

450 303 375 00015
# NUMBIO SIRET s s i oSt s Otdre des Architectes h S05734

o Code la nomenclature d'activité frangaise (NAF) i i e

SARL Archntecture et Ouvrages dArt

Marché de Travaux de conception-réalisation d'une passerelle piétonne - Pole Gare de Chartres — AE aprés
négociation solution variante exigée 4/24
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o RCS Nanterre 450 303 375
- Numéro d'identification au registre du COMMEICE & .........o.ooeiieii e e e

(cas d'une personne physique)

M R S L o - anssdnt “en=mon
nom personnel

domicilié a.. R T T AT,

et Immatrrculé au RCS de .............................................................. SOUS 18 1 wsnmmnpinmnanmsms g
= 3*™ cocontractant :

(cas d'une personne morale)
M.... Michel PAGES - Directeur Opérationnel | ... e

agissant au nom et pour le compte de la société : SECOA N L S S e O

Ayant son siége social : ..83 avenue Francois Arago 92017 NANTERRE Ce e"

Formede lasociété: .....SARL e, capital 1 ...50000€ e

- Immatriculée & I'INSEE :
e Numéro SIRET : 419 699 343 00036

» Code la nomenclature d'activité frangaise (NAF) ...

- Numéro d'identification au registre du commerce : .. .B?ﬁﬁ?ﬂf‘?‘.‘."ﬁf?? ' ﬁ?? .3.‘.4.3. .0.9.9.3.6. .........

(cas d'une personne physigue)

nom personnel
domicilié a..
et immatnculé au RCS de 2

= 4™ cocontractant
(cas d'une personne morale)

...............................................................................................................................................

CB Economie
agissant au nom et pour le co tedde la lsoclété d lé 00 CHA T
Ayant son siége social : ée es At antes Parc py es 280 R RES

Forme de la société: SARL capital : ogooe "
- Immatriculée a 'INSEE :
o Numéro SIRET : 499 896 967 00019

- Numéro d'identification au registre du commerce : .........c..cooeevevevoiineieeriereeren .
{cas d'une personne physique)
nom personnel

domicilié a...
etlmmatnculéauRCSde s G e BOUS JEN® iy

s 5™ cocontractant
(cas d'une personne morale)

agissant au nom et pour 1e COMPLE AB 18 SOTIBLE & ........o.oooo et sese s sne st enes st s s es s sese st reaseen
Ayant SON SIBOEISTOIANT wouwssrunstorsssersiviiviinia i i s s e o T T e B T i s

Marché de Travaux de conception-réalisation d'une passerelle piétonne - Pole Gare de Chartres — AE aprés
négociation solution variante exigée 5’%‘}.—‘-—
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Formede lasoCité: ...........c.ooiiiiir e CAPHAL T e

- Immatriculée a I'NSEE :
& NUMBIo SIRET i iuvivvmrniivivisssssmiiaiviiamainin
o Code la nomenclature d'activité frangaise (NAF) & ........coiiviiris i e

- Numéro d'identification au registre du COMMEICE : .. .. ..o ieeeeeee e eeeeerieeereaanreeeanaeens

(cas d'une personne physique)
nom personnel
e 0] | P T
et immaticulé AURCS A i...oeveiviiiiiiei e BOUSIE N s

veeeeennn..@gissant en=mon

- aprés avoir pris connaissance des cahiers des charges et des éléments qui sont mentionnés dans le CCAP,

- Aprés avoir produit les certificats, attestations ou déclarations prévus aux articles 45 et 46 du code des marchés
publics,

- Affirmons sous peine de résiliation du marché que les sociétés pour lesquelles nous intervenons, ne tombent pas
sous le coup des interdictions visées aux articles 45 et 48 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016,

- Attestons avoir satisfait & I'ensemble de nos obligations fiscales et sociales, telles qu'elles résultent du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016,

- Attestons sur I'honneur, que toutes les prestations du marché seront réalisées avec des salariés employés
ré-2 "grement au regard de l'article D 8222-5 du Code du travail,

- nous ENGAGEONS sans réserve, en tant que cofraitants groupés conjoints, conformément aux stipulations des
documents visés ci-dessus, et d'autres part, aux piéces graphiques et écrites produites en application de la
consultation & exécuter les prestations dans les conditions ci-aprés définies, les prestations de conception et de
construction concermnant cet ouvrage,

- Certifions que les piéces graphiques et écrites produites en application de la consultation sont conformes aux
prescriptions impératives figurant aux programmes généraux et techniques (base et variante) ainsi que ses
annexes.

- AFFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que nous sommes titulaires d'une police
d'assurance garantissant I'ensemble des responsabilités que nous encourons :

1°r cocontractant 2tm cocontractant 3™ cocontractant

Compagnie : SMABTP ... MAF e Zarich Insurance

N salicss 369189V4020000/1258333 140443/B 7400019693

police : T6OTSOVAOZOOUITIZEEIR0  roerrerereer s

44 cocontractant 5% cocontractant

Compagnie : EUROMAE o e

‘ 7003559/S
N° police : e T

- CONFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés a l'article 4.3 ci-
aprés répondent aux conditions ci-dessus rappelées et qu'ils sont également fitulaires de polices d'assurances
garantissant les responsabilités qu'ils encourent.

Marché de Travaux de conception-réalisation d'une passerelle piétonne - Pole Gare de Chartres — AE aprés
négociation solution variante exigée 6/24
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1¥" sous-traitant 2tme sous-traitant
Compagnie :
N° police : eSS e e

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si Iattribution du marché a lieu dans un délai de 240 jours & compter
ds la date limite de remise de ['offre finale.

% AR

2.1 Objet du marché

Le marché a pour objet la conception et la réalisation des travaux relatifs a une passerelle piétonne au Péle Gare &
Chartres.

Les missions de conception sont définies conformément & la loi MOP du 12 juillet 1985 et son décret d'application
n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d'ceuvre sous réserve des adaptations résultant
des dispositions du présent marché spécifique de conception/réalisation.

2,2 Décomposition du marché en franches
Le marché ne prévoit pas de franche optionnelle.

2.3 Allotissement

Le marché n'est pas alloti car I'objet du marché ne permet pas lidentification de prestations distinctes au sens de
l'article 32 de I'ordonnance n°® 2015-899 du 23 juillet 2015.

3.1 Durée du marché

La durée prévisionelle du marché est fixée a 60 mois & compter de la notification du marché. La garantie de parfait
achévement, de 1 an n'est pas comprise dans ce délai.

3.2 Délais d’exécution
Le Groupement s'engage & exécuter les prestations dans les délais suivants :

DESIGNATION DE LA PHASE DELAIS D’EXECUTION PROPOSES PAR LE
GROUPEMENT

C1 Elaboration du dossier de permis de | 3 mois
construire et autres demandes d’autorisations
ou déclarations administratives ainsi que les
études d’Avant-Projet Définitif (APD et PC)

C2 Etudes de Projet, plans d’exécution, notes de | 15 mois
calcul et PPSPS (PRO)

R1 Suivi des travaux y compris DET, VISA, AOR | 20 ™01

R2 Réalisation des travaux y compris DOE et | 26 mois
formation

DELAI D’EXECUTION TOTAL 34 mois

Le groupement établit un calendrier détaillé d'exécution du marché (annexe 3).

Marché de Travaux de conception-réalisation d'une passerelle plétonne - Pole Gare de Chartres ~ AE aprés
négociation solution variante exigée 24,
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3.3 Reconduction
Le marché ne sera pas reconduit

4.1 Montant du marché et décomposition du prix par phase et nature de prestations

Le marché est établi au prix global et forfaitaire de :

Montant € HT: 10245 450,00

Montant € HT (en lettres) : Dix millions deux cent quarante neuf mille quatre cent cinquante euros
TVAautauxde:..........% Montant € : 2049 890,00

Montant€ TTC : 12 299 340,00

Montant € TTC (en letires). Douze millions deux cent quatre vingt dix neuf mille trois cent quarante euros

Rémunération au titre de la cession des droits de propriété inteliectuelle :

Le montant indiqué ci-dessus inclut la rémunération forfaitaire versée au concepteur au fitre des droits de propriété
intellectuelle, dont le montant est fixé & 10% du prix de la part du marché comprenant les études hors taxe.

Dans 'hypothése ol I'équipe de conception est un groupement de concepteurs, la rémunération au titre des droits
de propriété intellectuelle est incluse dans les montants identifiés dans la répartition ci-dessous.

Le montant comprend également {a mission de coordination du mandataire.

La décomposition du prix par phase est la suivante :

Montant € HT Montant € TVA Montant€ TTC
Phase conception (C1 et C2) 1 155 000,00 231 000,00 1 386 000,00
Phase réalisation des travaux 9 094 450,00 1 818 890,00 10 913 340,00
(R1etR2)

» Phase conception, y compris indemnisation. (montants en lettres)

autaux de TV.A. de 20 % Montant€: Deux cent trente et un mille euros
.montant€ T.T.C.: ...Unmillion trois cent quatre vingt six milleeuros

Le montant de la rémunération fixée ci-dessus rémunére le titulaire pour fensemble des missions configes.

Les sommes regues par le titulaire au titre de lindemnisation & la procédure, selon la répartiion (en annexe) le cas
échéant, seront en conséquence déduites des sommes & régler au titulaire au titre de la phase études.

® Phase réalisation des travaux (montants en lettres)

_montant € H.T. : Neuf millions quatre vingt quatorze mille quatre cent cinquante euros

.autauxde T.V.A.de -.20 wueeen. 70 Montant € ;... Un million huit cent dix mille huit cent quatre vingt dix euros

.montant€ T.T.C. : Dix millions neuf cent treize mille trois cent quarante euros

4.2 Décomposition du prix des prestations

Marche de Travaux de conception-réalisation d'une passerelle piétonne - Pole Gare de Chartres — AE aprés
négociation solution variante exigée 8/24,
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DESIGNATION DE LA PHASE

MONTANTS {en euros HT)

C1 Elaboration du dossier de permis de 520 000,00
construire et autres demandes d’autorisations '
ou déclarations administratives ainsi que les
études d’Avant-Projet Définitif (APD et PC)
C2 Etudes de Projet, plans d’exécution, notes de 635 000,00
calcul et PPSPS (PRO)
R1 Suivi des travaux y compris DET, VISA, AOR 257 750,00
R2 Réalisation des travaux y compris DOE et 8 836 700,00
formation

10 249 450,00

TOTAL

La décomposition du prix par cotraitant et sous-traitant est produite par le groupement et constitue une

annexe au présent acte d’engagement.

4.3 Modalités de variation des prix

Les prix sont révisables dans les conditions fixées au CCAP.

Il s'agit d’un marché & prix global et forfaitaire.
4.4 Sous-traitance
Le titulaire :

O n'envisage pas de sous-traiter 'exécution de certaines prestations.

O envisage de sous-traiter I'exécution de certaines prestations.

Dans le cas de sous-traitance, le tableau ci-aprés indique la nature et le montant des prestations que le titulaire,
mandataire ou cofraitant envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement ainsi que les noms de
ces sous-traitants. Le montant des prestations sous-traitées indiqué dans le tableau constitue le montant maximal de
la créance que le sous-traitant concemé pourra céder ou présenter en nantissement.

Le titulaire ou les cofraitants intervenant pour la réalisation de la phase études, tiendront compte des sommes
regues le cas échéant au titre de lindemnité, pour déterminer le montant des sommes qu'il est (qu'ils sont)

autorisé(s) a sous-traiter.

Seules les sommes qui resteront dues au titulaire ou aux cofraitants aprés retrait de lindemnité versée le cas
échéant et des sommes dues aux sous-traitants pourront faire l'objet d'une cession de créances par le titulaire ou les

cotraitants,
Société/Entreprise Nature de la Sous-traitant devant Montant de la
donneur d’ordre Prestation BXARLIGKIA proatation prestation T.T.C.
Phase études :
SOCIBE : .. | e | s b e
SOCIBIEO S covvmmmuriionss | seiesememssane | wnsvesmessieies | seeeemessens
TOTAL =

Marché de Travaux de conception-réalisation d'une passerelle piétonne - Pole Gare de Chartres — AE aprés

négociation solution variante exigée
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hase Travaux :
SOCBIO ! o | svvsmmmneemses | L eeesmrmseerenesens | s

SoCIBE o | T [ ————

TOTAL =

Le titulaire annexe au présent acte d'engagement les actes spéciaux de chacun des sous-traitants (cf. modéle ci-
Joint). Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-fraitant concemé et d'agrément des conditions
de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée acceptée par la notification du confrat et qui
prendra effet & [a date de notification.

Le marché ne fait pas 'objet d’'une avance.

6.1 Délais de réglement

Le délai de paiement des acomptes est de: 60 jours maximum, & compter de la réception de la demande
d'acompte par le maitre d'ouvrage.

Le délal maximum de palement du solde est de 60 Jours maximum, & compter de la date de réception du
décompte général et définitif par le maitre d'ouvrage.

Le taux des intéréts moratoires est fixé a I'article 6.3 du CCAP.
6.2 Mode de réglement

Le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché selon la répartition fournie dans l'offre du
candidat par:

- virement établi & l'ordre des membres du groupement conjoint (joindre les RIB des membres du

groupement)
DESIGNATION DU COTRAITANT REFERENCES BANCAIRES

Nom de l'entreprise  Bouygues TP Régions France 31489 00120 0022065424246
Raison sociale 25 avenue Galilée
Adresse CS 60146 31132 Balma Cedex
Nom de l'entreprise AOA 30004 01987 0001006392003
Ralson sociale 8 rue Gambetta BNP PARIBAS
Adresse 92170 Vanves
Nom de l'entreprise SECOA 30004 00387 00027127101 20
Raison soclale 83 avenue F. Arago BNP PARIBAS
Adresse 92017 Nanterre
Nom de l'entreprise CB Economie 10278 372000 00012259201 53
Raison sociale 1 allée des Atlantes CREDIT MUTUEL
Adresse 28000 Chartres

Marché de Travaux de conception-réalisation d'une passerelle piétonne - Pole Gare de Chartres — AE aprés
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Nom de l'entreprise
Raison sociale
Adresse

Chaque cotraitant s'engage & produire tous les 6 mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les piéces
mentionnées aux articles D 8222- 5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 & 5 du Code du travall.

Les attestations d'assurances sont & produire dans les conditions indiquées du CCAP.

Les documents établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une
traduction en frangais.

Chaque cotraitant est informé qu'il n'est pas tenu de foumnir les documents et renseignements demandés s'ils ont
déja été remis au pouvoir adjudicateur dans le cadre d'une précédente consultation et si les conditions suivantes
sontréunies :

-.......Le candidat doit indiquer, dans le délai défini pour la transmission de ces piéces tel que fixé par le RDC,
o d'une part, la liste des documents qui peuvent étre obtenus par ce biais,
o etdautre part, la consuftation lors de laquelle les piéces ont été remises.

-.......Les documents doivent étre toujours valables.

Le candidat unique ou chaque cofraitant est informé qu'il n'est pas tenu de fournir les documents et renseignements
demandés que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un systéme électronique de mise a
disposition administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, si les conditions suivantes
sont réunies :

- Le candidat doit indiquer, dans le délai défini pour la transmission de ces piéces tel que fixé par le RDC,
o d'une partla liste des documents qui peuvent éfre obtenus par ce biais
o et dautre partles modalités de consultation de ce systéme et/ou d'accés a cet espace.
L'accés & ces documents est gratuit.

Le candidat est informé de ce que la non production de ces pieces emportera rejet de son offre et son élimination ou
résiliation du contrat.

Faiten.......... original
oo A Le .22/02%4}$GuUES, TRAVALIX PUBLICS
REGIONS FRANCE
Etablissement d'Orléans : 2 rue du Greffoi

Mention(s) manuscrite(s) o
V4 BP 51379 - 45003 ORLEANS CEDEX
"Lu et approuvé” U o d—ff’wu* = 02 7862 10 61 - & 02 78 62 10 65

Signature(s) du (ou des) entrepreneur(s) ou du mandataire diment habilité par un pouvoir SCi-onnt
SAS au capital de 10253492 €

Siége Social : 25 avenue de Gali S 60146
31132 BALMA Cedex

La présente offre est acceptée, pour un montant de

Marché de Travaux de conception-réalisation d'une passerelle piétonne - Pole Gare de Chartres —- AE aprés
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alhades o= 5 A28

Le pouvoir adjudicateur ...................... Signature :

Liste des piéces en annexe :
- Annexe 1 : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire phase conception et phase réalisation

- Annexe 2 : Répartition des taches entre les cofraitants du groupement

- Annexe 3 : Calendrier détaillé d'exécution e Président Diregteur Général

- Annexe 4 : Acte Spécial de sous fraitance

- Annexe 5 : Engagement d'insertion @
- o

dﬂb‘mﬁﬁ)
Hatel de Ville, place des Halles EFD
28000 CHARTRES

02 372205 28

RCS CHARTRES; B 514 950 104
H'TVA: [100514950104

Marché de Travaux de conception-réalisation d'une passerelle piétonne - Pole Gare de Chartres — AE aprés
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ANNEXE 1 - Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
phase conception et phase réalisation

Indemnité :
MONTANTS | MONTANTS | MONTANTS | MONTANTS | MONTANTS
(en euros (en euros (en euros (eneuros (en euros
MONTANTS HT) HT) HT) HT) HT)
DESIGNATION DE
DE LA PHASE Co-traitant Co-traitant Co-traitant Co-traitant Co-traitant
L'ENSEMBLE n°1 n°2 n°3 n°4 n°5
.BYTPREF... | ..AOA...... | ..SECOA... |CB.Economie| ...c..oc.......
Montant 53 000,00 4 000,00 24000,00 | 24000,00 | 1000,00
Indemnité
Définition des i ¢ ;
REPARTITION méthologies | oion et Dimensionnemen|  opc
. 4 conception  He I'ouvrage
DES d'exécution et duparti
COMPETENCES chiffrage de architectural
l'exécution

Marché de Travaux de conception-réalisation d'une passerelle piétonne - Pole Gare de Chartres — AE aprés
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Phase conception y compris indemnité :

DESIGNATION
DE LA PHASE

MONTANTS
DE

L'ENSEMBLE

MONTANTS
(en euros

HT)
Co-traitant
n*1
BYTPRF

MONTANTS
(en euros

HT)

Co-traitant
n°2

MONTANTS
(en euros

HT)

Co-traitant
n°3

MONTANTS
(en euros
HT)

Cotraitant
n°4
CB Economie]

MONTANTS
(en euros

HT)

Co-traitant
n°s

C1 Elaboration
du dossier de
permis de
construire et
autres
demandes
d’autorisations
ou
déclarations
administratives
ainsi que les
études
d’Avant-Projet
Définitif (APD
et PC)

520 000,00

200 300,00

104 500,00

212 000,00

3200,00

C2 Etudes de
Projet, plans
d’'exécution,
notes de calcul
et PPSPS
(PRO)

635 000,00

421 750,00

108 250,00

105 000,00

TOTAL HT

1155 000,00

622 050,00

212 750,00

317 000,00

3200,00

Marché de Travaux de conception-réalisation d'une passerelie piétonne - Pole Gare de Chartres — AE aprés
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Phase réalisation :

MONTANTS | MONTANTS | MONTANTS | MONTANTS | MONTANTS
G R (en euros (en euros (en euros (en euros (en euros
ANT: HT H HT, H H
DESIGNATION DE ) m ) L n
DE LA PHASE Co-traitant Co-traitant Co-traitant Co-raitant Co-traitant
L'ENSEMBLE n*1 n°2 n°3 n°%4 n°5
BYTPRF AOA SECOA CB Economi
R1 Sulvi des
travaux y
compris DET, | 232 750,00 58 500,00 148 000,000 26 250,00
VISA sauf VISA
DOE
RIVISADOE | 3000,00 FO0000
R1 AOR 22 000,00 22 000,00
R2 Réalisation
des travaux y |8836700.00 | gg30 70009
compris DOE
et formation
TOTAL HT 9094 450,00 |8 836 700,00 | 58 500,00 173 000,00 | 26 250,00

Marché de Travaux de conception-réalisation d'une passerelle piétonne - Pole Gare de Chartres — AE aprés 7
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Sous détail de la phase R2 :

DESIGNATION
DE LA PHASE

MONTANTS
DE
L'ENSEMBLE

MONTANTS
(en € HT)

Co-traitant n°1

MONTANTS
{en € HT)

Co-traitant n°2

MONTANTS
(en €HT)

Co-traitant n°3
SECOA

aseesrsensanaRanInnES

MONTANTS
(en € HT)

Co-traitant n°4
CB Economie

MONTANTS
(en € HT)

Co-traitant n°5

Installations de
chantier

1195 000,00

1 195 000,00

Préparation de
chantier

90000,00

90 000,00

Plateformes de
chantier

100 000,00

100 000,00

Etudes
d'exécution

15 000,00

15 000,00

PAQ, PPSPS,
PRE

5 000,00

5000,00

Repérage des
réseaux

3 000,00

3 000,00

Appul Sud de
la passerelle

435 000,00

435 000,00

Aménagement
de
raccordement
appui Sud

25 000,00

25 000,00

Appul Nord de
la passerelle

150 000,00

150 000,00

Remise en état
zone d'appui
Nord

1200,00

1 200,00

Fabrication de
la passerelle

745 000,00

745 000,00

Acheminement
sur site et
montage de la
passerelle

420 000,00

420 000,00

Mise en place
de la passerelle

345 000,00

345 000,00

Garde-corps et
protection
caténaire sur la
passerelle

410 000,00

410 000,00

Escalier Sud

170 000,00

170 000,00

Ascenseur Sud

175 000,00

175 000,00

Eclairage
fonctionnel de
la passerelle

110 000,00

110 000,00

Eclairage
architecturat de
la passerelle

110 000,00

110 000,00

Dispositions
permettant son
éventuel
classement
ERP

10 000,00

10 000,00

Estacade

2180 000,00

2180 000,00

Appuis
estacade

985 000,00

985 000,00

Escalier
d'accés quai B

170 000,00

170 000,00

Ascenseur
d'accés quai B

185 000,00

185 000,00

Escalier
d'accés quai C

170 000,00

170 000,00

Marché de Travaux de conception-réalisation d'une passerelle piétonne - Pole Gare de Chartres — AE apres
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Ascenseur
d'accés quai C

185 000,00

185 000,00

Mesures
conservatoires
pour futurs
accés quai D

20 000,00

20 000,00

Aménagements
de
raccordement
aux quais

7 500,00

7 500,00

Fermeture
provisoire de la
passerelle

5000,00

5 000,00

Eléments pour
installation
unité de
passage

20 000,00

20 000,00

Platines et
fourreaux pour
installations
diverses

35 000,00

35000,00

Autres
équipements
définis au
cahier des
charges

360 000,00

360 000,00

TOTAL HT

8836 700,00

8 836 700,00

Marché de Travaux de conception-réalisation d'une passerelle piétonne - Pole Gare de Chartres — AE aprés
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ANNEXE 2 — Répartition des taches entre les cotraitants

Phase conception :

Co-traitant Co-traitant Co-traitant Co-traitant Co-traitant
DESIGNATION n°1 n°2 n°3 n°4 n°5
DELAPHASE | BYTPRF AOA SECOA CB Economie

C1 Elaboration
du dossier de
permis de
construire et
autres
d:amanges. X X
d’autorisations
ou
déclarations
administratives
ainsi que les
études
d'Avant-Projet
Définitif (APD
et PC)

C2 Etudes de

Projet, plans X X z
d’exécution,
notes de calcul
et PPSPS
(PRO)

TOTAL HT 622 050,00 | 212 750,00 | 317 000,00 3 200,00

Marché de Travaux de conception-réalisation d'une passerelle piétonne - Pole Gare de Chartres ~ AE aprés
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Phase realisation :

Co-fraitant Co-traitant Co-traitant Co-traitant Co-traitant

DESIGNATION n°1 n°2 n°3 n°4 n°5
DE LAPHASE | BYTPRF AOA SECOA CB Economie

R1 Suivi des

travaux y X X X

compris DET,

VISA sauf VISA

DOE

R1VISADOE X

R1AOR X

R2 Réalisation X

des travaux y

compris DOE

et formation

TOTAL HT 8 836 700,00 | 58 500,00 173 000,00 26 250,00

Marché de Travaux de conception-réalisation d'une passerelle piétonne - Pole Gare de Chartres — AE aprés
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ANNEXE 3 — Calendrier détaillé d’exécution

Le présent calendrier doit définir la durée des différents éléments de mission de la partie Conception et les
différentes phases de la partie Réalisation avec mise en avant des points singuliers (autorisations
administratives, début et fin des phases, travaux de préparation, date de livraison / commission de sécurité,
...} (Cf. article 4 du CCAP).

Les candidats veilleront a ce que le planning soit cohérent avec les autres pigces de Poffre, et avec la durée
globale spécifiée cl-dessus dans le présent acte d’engagement.

Marché de Travaux de conception-réalisation d'une passerelle piétonne - Pole Gare de Chartres ~ AE aprés
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ANNEXE 4 - CADRE D’ACTE SPECIAL DE
SOUS-TRAITANCE

[J Annexe & I'acte d'engagement en cas de sous-traitance valant demande d'acceptation d'un sous-traitant et
d'agrément de ses conditions de paiement.

[0 Demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement en cours de marché.
L’exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité a-t-il &té délivré ?

Oui 0 Non ]
Si oui, I'exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité a-t-il 6té restitué ?
Oui [m] Non [m]

Piéces a joindre & I'acte spécial :

> Les piéces visées & l'article 51 du décret du 25 mars 2016 a savoir notamment :
e Un extrait de casier judiciaire
e Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents

e Les piéces prévues aux articles R.1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254.2 4 D.8254-5 du code du
travall

¢ Un extrait du registre pertinent, tel qu'un extrait K, un extrait Kbis, un extrait D1 ou un document
equivalent

e Copie du jugement de redressement judiciaire du sous-traitant le cas échéant :
- L'attestation d'assurance responsabilité civile décennale

> Les piéces justifiant de la capacité technique, professionnelle et financiére du sous-traitant suivantes :
- Identiques a celles exigées du titulalre pour ce qui conceme les prestations sous traitées

=> Les attestations d'assurances RCP du sous-traitant

MAITRE DE L’OUVRAGE : .....ccccoonee

- Personnes habilitées & donner les renseignements sur I'état d'avancement du marché du sous-traitant :

- Organisme chargé des paiements : .
MARCHE :
o DB & ruvsmoss v sssms oo A S T O U TS ar e b breensemmstonngeeeamate

- Titulaire : ....

PRESTATIONS SOUS-TRAITEES :
SNAIUME .o

- Montant HT : .....

= MONtANt TVA COMPIISE ...o.cvvicrrir s sessassssssssss bbbt e

TVAAUTO ]_|QU|DEEenapphcanondelaloldeﬁnances 2014
SOUS-TRAITANT :

Marché de Travaux de conception-réalisation d'une passerelle piétonne - Pole Gare de Chartres — AE aprés
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- Nom, raison ou d&nomiNation SOCIAIE | .......iceevierinei e srsre s s ssa st s bbb e se e b sns s se e s

- Entreprise individuelle ou forme juridique de 12 SOCIEIE © ..ot

- Immatriculée a I'INSEE :

Numéro d'identification au registre du COMMENCE & ........covviiiiiiriiee i e
o PUITBBEE i isusuvyoisissnssuavisssassunssnoisiei ssvosi et 66y 300 vok G Sisbe swHHHan o0 S TSR SN U TSPV SR AT IO ne s

CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE :

(A compléter impérativement)

T B e e B e s e s
- Modalités de calcul et de versement des aCOMPLES i .o s sssssssa st ssssssas s

- MOdalites de VANAHON UES PriX @ cuoviueecrrssesrrsesressressssrassessssesessesssstessissssssssssessssssessiessassissnsssss st sstsss s ssssrenesssssassessassa

- Stipulations relatives aux pénalités, primes, réfactions et retenues diverses : ..

Le titulaire du marché (entreprise unique ou cofraitant concerné)

En cas de groupement : visa du mandataire du groupement

L'attention du sous-traitant est attirée sur le fait qu'il devra adresser ses demandes de paiement au titulaire du
marché ainsi qu'au maitre d'ceuvre désigné dans le marché.

Le représentant du maitre d'ouvrage

Il est rappelé aux sous-traitants que s'ils souhaitent sous-traiter les prestations qui leurs ont été confiées, ils devront
faire accepter et agréer leurs sous-traitants en produisant I'ensemble des informations portées sur cet acte spécial.

A défaut d'obtenir une délégation de paiement du maitre de fouvrage, une caution devra étre produite dans le délai
de 8 jours de I'acceptation de leur sous-traitant. La non production de cette copie de la caution au représentant du
maitre de l'ouvrage empéche l'exécution des travaux par le sous-traitant indirect.

Par ailleurs, les sous-traitants, quel que soit leur rang, ne peuvent commencer & intervenir sur le chantier que sous
réserve, d'une part, de leur acceptation et de leur agrément et, d'autre part, que s'ils ont adressé au coordonnateur
de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de

Marché de Travaux de conception-réalisation d'une passerelle piétonne - Pale Gare de Chartres ~ AE aprés
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| sécurité et de protection de la sants, conformément  article L. 4532-9 du Code du travail.

Marché de Travaux de conception-réalisation d'une passerelle piétonne - Pole Gare de Chartres — AE aprés
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ANNEXE 5 - ENGAGMENT D’INSERTION

ENGAGEMENT D'INSERTION

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE
Le mandataire du groupement

Représentée par IeaanrreGRENERY

déclare avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) et natamment de son article
10.2 du CCAP relatif & 'action obligatoire d'insertion en faveur des personnes rencontrant des difficultés professionnelles
particuliéres ;

- s'engage a réserver dans I'exécution du marché, un nombre d'heures dlinsertion, sur la durée du chantier, au moins égal
a celuiindiqué dans le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres :

- s'engage & prendre 'attache du facllitateur de la clause sociale désigné dans I'article 10.2.3 du CCAP, afin de préciser
ou de définir les modalités de mise en ceuvre des clauses sociales. Un plan d'action pourra étre élaboré & cet effet avec
laccompagnement du facilitateur ;

- s'engage 4 transmetre le premier jour de Giwque mols tous les renseignements relatifs 4 la mise en ceuvre de l'action
(documents de contractualisation et relevés dheures mensuels).

Le mandataire du

Le maitre d'ouvrage

BOUYGUES TRAVAUX p
uBs
_ REGIONS FRANCE Hes
ailissemant d'Orléang : 2
BP %78 - 45003 Ol%t.EAfi%eggtgéeﬁ 4

@ 027821061 - - 42 7867 10 Sl NOIE o
: o L
K ’ ¢ ] o
SAS e oavial da 1025 302 ¢ 7220693 / amanageme t i
Siége Social : 25 aveny, Galilel cg 601456 f 4 P
31132 BALMA Cedex jpet

B 514 950 104 X

- ,-;'.-

ARTRES S

- A (700514950104
TS v e
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CHARTRES AMENAGEMENT

I INomde la tiche ;Durée ;Fin ?Prédé(esseurs
, | oy Ma,_!_‘___ — ..__;_ e
S —— | I~ | 9/ | EQIU? . 05/03 . 12/03 | 19/03. . 1.26/02
1 Dates et délais mentionnés dans fe DCE 708 Jours leu31/12/20 . ! :
2 | Notification du marché 0 jour Jeu01/03/18  Jeu 01/03/18 1793 ¢ Notificatlon; ‘du marché ;
3 | Délai global ; 34 mois 34 mois: leu01/03/18  Jeu31/12/20 i3 mL
4 Pérlode de préparation des travaux - 2 mois 39jours  Lun05/11/18  Lun07/01/19 31 i
5 1 FinCulée Sud 0 jour Dim 30/06/19  Dim 30/06/19
6 | MCDCE 98 jours Sam 02/03/19 Dim 07/07/19 |
i 7 jg ITC 0= WE du 02/03 mars - 40h 2jours Dim 03/03/19 |
B i ITC 1 : WE du 09/10 mars - 40h 2 jours Dim mjna,qg |
9 | ITC2:WE du16/17 mars - 40h 2 jours 'Sam 16/03/18  Dim 17/03/19 i
10 ITC 3 : WE du 22/23 juln - 40h 2 jours Sam 22/06/19  Dim 23/06/19 !
1" ITC 4 : WE du 29/30 juin - 40h 2 jours Sam 29/06/19  Dim 30/05/19
21 ITCS:WE du 06/07 juillet - 40h 2jours 'Sam 06/07/13  Dim 07/07/19
13 Nuits d'ITC [4.5h sur voles 1 et 2, 2,5h sur 1b) : du 25/03 au 15 jours Lun25/03/19  Ven 12/04/19 !
o 12/04/2019 :
16 Nults d'ITC {3h15h sur 2bls, 6 (4 nuits / sem), 2h sur 8 e2 12) : du 17 Jours Lun 15/04/13  Ven 10/05/19
i 15/042u10/05/2019
19 | Nults d'ITC Ve/Sa (3.15h sur 2bis, 6) : du 19/03 au 10/05/2019 38 jours Mar 19/03/19  Ven 10/05/19
2 | Exception ITCn"1 : 1jour Mar 23/04/19  Mar 23/04/19 :
23} Exceptionméniz ) Tijour | Jeu08/05/19 Jeu08/05/19 ; :
24| Déals Intermédialres Jeudifizfan
25 Phaseci oo " SZjours  Jeu01j03f18  Ven 18j05/18 o 25 g, : .
28 Phase C2 317jours  Sam19/05/18 Jeu 08/08/19
31 | 0Sdedémarrage des travaux 0jour Sam03/11/18 Sam03/11/18 40 i
32 | PhasesR1etR2:26mols 25 mdlé 'sZm 03/11/18 Feusifizjz0 i
36 | Prestations Hors Marché T s leusfo3fis  Samaisjozjz .
37 | Créneaux pour' réallsation des procédures archéologlques 180 lédrs Mar22/05/18  Lun u/oz'na
40 | Instruction des utorisations administratives Tmoiséc  Sam07/04/18 Sam03/11/18 59
41| Validation du Pe C6smé  Sam & Sam 8 59
‘42 | Délai dinstruction du Permis de Construlre 4molséc  Sam19/05/18 Dim 16/05/18 41 ,
3 Délal de recours du Permis de Construire 2,5moiséc  Dim 16/09/18  Ven30/11/18 42 H
43 | validation de I'APD 6smé Sam07/04/18 Sam19/05/18 56
a5 Délai diinstruction de Ja NPSF Gmolséc  Sam07/04/18 JeuD4/10/18 58 |
46 [—Va ’ Gsmé  Jeu26/07/18 Jeu08/09/18 62,63 ‘ !
I ention de personnel SNCF Entreprise pour F2jours T leu08fo3/18  Lun23joajis 53
.| Gaurvelllance des essals complémentaires S ot
48 ;_Dép!aeement de'a gare routiére et mise 3 disposition des emprises Sud 0 jour im 16/09/18 42
- q,pour construction de 'escalier Sud (au plus tard) . :
9 Ecamlssmn de sécurité 1,5moiséc  Mer01/01/20 Sam 15/02/20
50 Ripserelle de Chartres - Prestation Inclues dans le marché de Conception 504 Jours Jeu01/03/18  Dim 01/03/20
__.: [éallsatlon : ‘
51 | Ophase Conception 369Jours  Jeu01/03/18  Jeu 08/08/19
;s;é:" | 3 Notification du marché 0Jour Jeu01/03/18  Jeu 01/03/18 01793 ; hé .
53 | = Demande de personnel SNCF Entreprise pour surveillance des essals 5 jours ~ Jou 01/03/48  Mer07/03/18  s2 53 Demande de parsonngl SNC1
L *q-j' complémentalres
54 o DICT pour sondages géotechnlques complémentaires 10 jours Jeu01/03/18  Mer 14/03/18 52 £ & ¥ pour
55 | %y PhaseCt S2jours  Jeu01/03/18  Ven 18/05/18 i
56 | O APDetpC- © 1,25meiséc Jeu01/03/18  Sam07/04/18  $2 5
57 |O)  APD et PC - Conception B ) ' "1,15 moiséc Jeu01/03/18  Sam07/04/18  Se0D i |5 !
58 g NPSF 125 moiséc  lew01/03/18  Sem07/04/18 570D isg
59 |+ Dépdt du Permis de Con: 0 Jour Sarn 07]04/13 Sam 07/04/18 56
60 1@ Campagne géotechnique c 2(sous protection  15jours  Mar24/04/18 Venisjosjis &7
...490  [ferroviake) o :
61 | & Phasecz 317jours  Sam 18/05/18 Jeu 08/08/19
6 | 225 moiséc  Sam19/05/18 Jeu26/07/18 44 |
|0 T T 325 moksée  Sam 19/05/18 Jeu28/07/18 6200
64 |=5  Notice générale dorganisation du PPSPS " 10jours  lew12/07/18  Jeu26/07/18  63FF i
65 | Etude EXE Appuls - Synthdse 251jours  Jeu23/08/18  Jleu 08/08/19
&6 | © Mission G3 {sans essal sur site) 10 jours Jeu23/0B/18  Jeu 06/09/18  770F
w18 Note d'Hypothéses 10jours  Jeu13/09/18  Mer26/09/18 78
0 WA T T idju'u'ﬁ o ]E‘i&fos/u "Mer10/10/18 67
% | I Prise en compte des observations A0jours  Jeu11/10/18 Mer24f10/18 68 T
707 @' Plans dexécution et notes de calculs Génle Civil[coffrage,  20jours  Jeu?25/10/18  Jew22/1318 69
o= ferrailage) G T L -
Ml VSR o e Nend3fifie esoeAsis 5o : |
72 [“u?- Prise en compte des observations sur les plans d'exécution 10 Jours Ven07/12/18  Jeu 20/12/18 71 !
R ST S T TSjours | Ven2i/12/18 Lun07/0i/18 72
74 127 Tetude des équipements B " "150jours Mar0g/o1/19 Merz4fo7/ie 13
TR VISA 123jours  Ven01/03/19 Jeu0B/08/13  74DD+38 jours
76 | & Etude EXE Charpente Métallique 82 Jours 1eu06/09/18  Mer 09/01/19
17 |@ Réunian d'hypothises gérérlles Jeu 06/09/18  -Jeu 06/09/18 46
O * Note dhypothéses générales Sous  leu0s/os/i8  Merizjosjis 77 .y
13 | <3I: Note de Mcdélls«ation Passerella 10 jours Jeu 13]'09}'.1.3 Mer .26f0‘9/18 78
[ VISA H\"POTHESES ET MODELISATION CM 10 jours Jeu 27/09/18 Mer 10/10/18 79
_8_1. Passerelle : soillcnations et descente du charge 5 jours Jeu 11/10/18  Mer 17/10/18 80
B2 vnsA' o jours  Jeul8/10/18  Mer3yjions a1
T - relle 716 s Jeu18/10/18  Ver T !
84 " 10jours L ‘83 f
85 Passerella : vérification diachrazmes 5 ianre 1A 20MNAR  TuaNEA1/1D 03 !
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